
Comune di Borgiallo 
Repertorio n. ……..del ….…………….


CONTRATTO D’APPALTO

per lavori di miglioramento funzionale infrastrutture di accoglienza migranti 

(centro S.A.I. Sistema Accoglienza Integrazione) 
 in via Cigliana,  Borgiallo (TO) 

L’anno	 , il giorno	  del mese di 	 ,
...................... .................... ......................................................
presso gli uffici di 	 
....................................................................................................................
in	  tra: ........................................................................................................................................
a)	 
..............................................................................................................................................
nato a 	  il 	, che dichiara  di intervenire in questo ..........................................................................
atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Borgiallo.  codice f-
scale ______________________ e partita IVA _________________, che rappresenta nella sua qua-
lità di	, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;

b)…………………………………………………………………………………………………… nato a 
…………………………… il ………………………, residente in …………………….……………, 
via ...……........……………………., in qualità di	 
.........................................................................
 dell’impresa	 
...............................................................................................................................
	 
...................................................................................................................................................
con sede in ……………………………, via…..................................……………, codice fiscale 
__________________ e partita IVA ____________________, di seguito nel presente atto denomi-
nato semplicemente “appaltatore”;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente 
atto.


PREMESSO 
– 	 che con provvedimento n. ………… in data ……………, esecutiva, è stato approvato il pro-

getto esecutivo dei lavori di miglioramento funzionale infrastrutture di accoglienza mi-
granti (centro S.A.I. Sistema Accoglienza Integrazione) per un importo dei lavori da ap-
paltare di euro 73.761,64 (settantatremilasettecentosessantuno/64) , di cui euro 61.386,88 
(sessantunomilatrecentoottantasei/88)  per lavori (inclusivi di €uro 45.118,34 di mano 
d’opera)  ed euro 12.374,76 (dodicimilatrecentosettantaquattro/76) per oneri per la sicurez-
za già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;


– 	 che in seguito a ……………………………….. (specificare la tipologia del procedimento di 
aggiudicazione), il cui verbale di gara è stato approvato con provvedimento del 
…………..………, n. …...…. in data ………….....….., i lavori sono stati aggiudicati all’impre-
sa ……………………………………….. pe r i l p rezzo compless ivo d i eu ro 
…………………………….. sopra specificato, a seguito del ribasso percentuale offerto  
……………………………………..  


TUTTO CIÒ PREMESSO 
Le parti convengono e stipulano quanto di seguito::

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 - Oggetto del contratto 
L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per 
l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
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 - Ammontare del contratto 
1. L’importo contrattuale ammonta ad euro 73.761,64 (settantatremilasettecentosessantu-
no/64) , di cui:

euro 45.118,34 per mano d’opera;

euro 12.374,76  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.

2. L’importo contrattuale è al netto dell’IVA.

3. Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’art. 53 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 
per come successivamente modificato  e integrato (di seguito DLgs 163/2006); per la parte di 
lavori “a corpo”, prevista in euro 73.761,64 , il prezzo convenuto resta fisso e invariabile, senza 
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sul-
la misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori “a 
misura”, prevista in euro 00,00, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per 
ogni tipologia di prestazione.

 - Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto 
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e 
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Ca-
pitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche 
progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integral-
mente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, con 
la sola eccezione di quanto previsto all’art. 15, il computo metrico e il computo metrico estima-
tivo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale 
le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle 
stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di la-
voro “a corpo”; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore 
in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro “a misura”, costituiscono prezzi contrat-
tuali.

  Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00, l’appaltatore ha eletto domicilio 
nel comune di ………………………………………, all’indirizzo ………………………….. presso 
……………………………………… 

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell’appaltatore 
saranno effettuati mediante ……………………………………; per quanto concerne la possibilità 
di far riscuotere a soggetti diversi dall’Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo 
si rimanda all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Nei casi in cui l’appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i det-
tami di cui all’art. 13, comma 3, del Capitolato Speciale d’Appalto.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai 
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante 
che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.


TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva  
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo ri-
chiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante 
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………………………….…….. numero …………………… in data…………………. rilasciata dalla 
società/dall’istituto …………… agenzia/filiale di ………………….. nella stessa misura e secon-
do le modalità previste all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a decorrere secondo le 
modalità ed i tempi indicati al citato art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei 
casi previsti al comma 4 dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha 
facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno 
in tutto o in parte.

 - Responsabilità verso terzi e assicurazione 
1. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conse-
guenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni 
responsabilità al riguardo.

2. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione di responsabilità civile per danni di 
cui al comma 1, nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
(o del certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza numero …………......………… 
in data …………………. rilasciata dalla società/dall’istituto ……………….……………………… 
……….........….. agenzia/filiale di ……………….... per un massimale di euro ……………. .

 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza  
1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è 
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 4, comma 3, del Nuovo 
Regolamento).

2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i di-
pendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, 
comma 6, del DLgs 163/2008, per come di seguito integrato ad opera dell’art. 35, commi da 
28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n. 248, di  conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223 
(d’ora in poi, rispettivamente, legge 248/2006 e DL 223/2006).

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’ente appaltante 
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei 
lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideius-
soria.

4. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme conte-
nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 
settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Nuovo Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro 
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della 
richiesta, la ditta appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, an-
che in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in ese-
cuzione del contratto.

6. In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n. 
266 di conversone del DL 210/02, l’appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa 
al la regolar i tà contr ibut iva, r i lasciata da ………………….... .………………… di 
……………………… in data ……………….. numero d’ordine ……………..
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 - Adempimenti in materia antimafia 
1. Ai sensi del combinato disposto del DLgs 8 agosto 1994, n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 
252 (d’ora in poi DPR 252/98), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risul-
tano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del-
l’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base: 

(scegliere  una delle quattro opzioni alternative indicate in funzione dell’importo contrattuale)

(per contratti di importo fino 154.937,07 euro) 
alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l’insussistenza delle 
situazioni di cui all’art. 10, comma 7, del DPR n. 252/98. 

(per contratti di importo superiore a 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro) 
alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del DPR 252/98, rilasciata in data 
…………………. al numero …………dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura di ………………………………, ai sensi dell’art. 6 del citato DPR 252/98.

(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro) 
alla comunicazione in via telematica pervenuta in data …………………., numero ……… e ar-
chiviata al protocollo informatico dell’ente appaltante alla posizione numero ……………, tra-
smessa dalla Prefettura di …………………………….., ai sensi dell’art. 4 del DPR 252/98 . 
1

(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro) 
alla comunicazione rilasciata in data …………………. al numero …………… dalla Prefettura di 
…………………………….., ai sensi dell’art. 3 del DPR 252/98 .
2

 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere  
1. 	L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:


a)	iscrizione alla camera di commercio

b)	il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e 

s.m.i.;

c)	DURC

d)	dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.

e)	nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specif-

che mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e 
s.m.i.


f)	 una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza socia-
le (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, 
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.


g)	eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di 
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nes-
sun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei 
prezzi pattuiti.


 1  La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia 1

positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la 
comunicazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la 
pubblica amministrazione), non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con co-
municazione scritta, entro 15 giorni.

 2 La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura 2
non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.
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h)	il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: do-
cumento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo 
cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui conte-
nuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;


nei casi in cui non è previsto il PSC: 

i)	 il piano di sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato XV 

al DLgs 81/2008 e s.m.i.;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte inte-
grante del presente contratto d’appalto.

3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per 
la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

 - Adempimenti in materia energetica  
La Direzione dei lavori dovrà, in fase di inizio lavori, coordinarsi con il soggetto certificatore (o 
altra figura proposta) per l’espletamento delle attività di verifiche in cantiere che tale soggetto 
ritiene utile al fine di documentare la corretta esecuzione delle opere, per la  valutazione della 
prestazione energetica ed emissione dell’Attestato di Certificazione Energetica del fabbricato. 
Tali procedure devono essere attivate sia nel caso di edifici di nuova costruzione si nel caso di 
interventi di ristrutturazione e/o di riqualificazione energetica.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

 - Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori  
1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono 
essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) 
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

 - Penale per ritardi 
1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni gior-
no naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel pro-
gramma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le 
modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, 
pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritar-
do nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 

 - Sospensioni e riprese dei lavori  
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause 
di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via 
temporanea l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di 
cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.

2. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, 
per ragioni di pubblico interesse o necessità.

3. Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all’art. 22, comma 5, 
del Capitolato Speciale d’Appalto.

 - Contabilizzazione dei lavori 
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
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2. La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale 
incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli articoli del Capo VI del 
Capitolato Speciale d’Appalto.

3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presen-
ziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di 
due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

 - Oneri a carico dell’appaltatore  
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli 
imposti dal DLgs 163/2006, dal Nuovo Regolamento e dagli articoli ancora vigenti del Cap. 
Gen. 145/00. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, 
le spese per:

a) 	 l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;

b) 	il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) 	attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei la-

vori;

d) 	rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno 

della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione;


e) 	 le vie di accesso al cantiere;

f) 	 la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei 

lavori;

g)	 passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, 

per depositi od estrazioni di materiali;

h) 	la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione.

2. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’art. 25 del presente contratto.

 - Variazioni al progetto e al corrispettivo 
1. Qualora l’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse 
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della discipli-
na di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente li-
quidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi 
prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell’art. 163 del Nuovo Regolamen-
to.

2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione 
di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi del-
l’art. 132 del DLgs 163/2006.

 - Invariabilità del corrispettivo 
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo com-
ma, del codice civile.

2. Per l’applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riportata nell’art. 33 del Capi-
tolato Speciale di Appalto. 


 - Pagamenti  
1. La stazione appaltante erogherà all’appaltatore l’anticipazione nei casi consentiti dalla legge. 
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2. All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamen-
to lavori di importo netto non inferiore ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00)

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non di-
pendenti dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 141, comma 3 del Nuovo Regolamento, si provvede 
alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescin-
dendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

4. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è ope-
rata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di 
graduale recupero della medesima.

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato 
non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 
certificato di regolare esecuzione.

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

 - Ritardo nei pagamenti  
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai 
termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 31 e all’art. 32, spettano all’appaltatore 
gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 143 e 
144 del Nuovo Regolamento.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le 
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto 
dell’importo netto contrattuale, l’appaltatore ha facoltà di agire secondo quanto previsto al 
comma 4 dell’art. 31 del Capitolato Speciale d’Appalto.

 - Subappalto 
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l’aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che inten-
de subappaltare o concedere in cottimo)

2. Previa autorizzazione dell’ente appaltante, l’appaltatore può subappaltare i lavori indicati a 
tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste 
dall’art. 52 del Capitolato Speciale d’Appalto.

3. Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto dall’art. 54 del Capitolato 
Speciale d’Appalto.

(ovvero, in alternativa, qualora l’aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto 
ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

4. Non è ammesso il subappalto.

 - Risoluzione del contratto 
1. L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 58 del Capitolato 
Speciale di Appalto.

2. L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto, 
secondo le modalità indicate al menzionato art. 58.

 - Collaudo e manutenzione 
1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati all’art. 63, comma 1 del 
Capitolato Speciale d’Appalto.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente con-
tratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del DLgs 163/2006, il predetto certificato assume carattere 
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il 
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silenzio dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equiva-
le ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il 
certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manu-
tenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o taci-
ta, degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipa-
ta di parte o di tutte le opere ultimate.

 - Controversie 
1. Qualora il responsabile del procedimento accerti l’iscrizione, sui documenti contabili, di ri-
serve ammissibili e non manifestatamente infondate di importo non inferiore al 10% dell'impor-
to contrattuale, lo stesso avvia, in corso d’opera,  la procedura prevista all’art. 55, comma 1, 
del Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre 
in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto 
dall’art. 55, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto.  

3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie 
derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista all’art. 
55, comma 3, del Capitolato speciale d’appalto. 

4. In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi 
precedenti, la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del 
Codice di Procedura Civile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari  
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d’Ap-
palto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre dispo-
sizioni vigenti in materia di lavori pubblici.

 - Documenti contrattuali 
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non mate-
rialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguen-
ti documenti:

– 	 il Nuovo Regolamento attuativo e gli articoli non abrogati del Cap. Gen. 145/00;

– 	 il Capitolato speciale d’appalto;

– 	 gli elaborati progettuali;

– 	 il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i; 

– 	 il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.;

– 	 il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.

 - Spese di contratto e trattamento fiscale 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segre-
teria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul 
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR 
26 aprile 1986, n. 131.

3. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’ente appaltante.

E richiesto, io …...........………………………………………… (in qualità di …………………….… 
…………………), ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle 
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parti che, a mia richiesta, l’hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di 
accettazione lo sottoscrivono. 
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 
Il Rappresentante dell’ente appaltante 
l’Appaltatore 
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