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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

PARTE PRIMA - ONERI DI SICUREZZA

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa
in polietilene ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di

-
_

vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;
le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla
base, in mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e
la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
piu idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera.

28.A05.E05.020 altezza 2,00 m

20x3 60,000

mi 60,000 7.48 448, 80

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

-
N N

nonche ogni dispositivo necessario per la conformita'
alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).

01.P25.A60.005 Per i primi 30 giorni

(12.5+12.5+11.5)x11 401,500

mq 401,500 19.05 7 648, 58

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,

RGN
w w

nonche ogni dispositivo necessario per la conformita'
alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).

01.P25.A60.010 Per ogni mese oltre al primo

(12.5+12.5+11.5)x11 401,500

mq 401,500 3.26 1308, 89

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello

-
N

spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo
di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di
ogni altro dispositivo necessario per la conformita alle
norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano).

01.P25.A91.005 Per ogni mese
(12.5+12.5+11.5)x6x1.2 262,800

mq 262,800 3.01 791, 03

a riportare Euro 10 197 30
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

10 197

30

-
[$ )]

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo
di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di
ogni altro dispositivo necessario per la conformita alle
norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano).

01.P25.A91.005 Per ogni mese successivo

(12.5+12.5+11.5)x6x1.2

262

800

mq

262

800

3.01

791

03

-
[N}

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per

contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e

simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e

magistero per dare la schermatura finita (con almeno

una legatura ogni metro quadro di telo).

28 28.A05.A06.005 misurata per ogni metro quadrato di superficie
faccia vista e per tutta la durata dei lavori

(12.5+12.5+11.5)x11

401

500

mq

401

500

2.76

1108

NN
NN

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata

da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di

tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler
elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio

28.A05.D15.015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese

1

N

000

cad

000

181.86

181

86

-
o oo

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata

da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di

tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler
elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio

28.A05.D15.020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

1

-

000

a riportare Euro

12278

33
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 12 278 33
cad 1,000 96.44 96, 44
TOTALE PARTE PRIMA - ONERI DI SICUREZZA Euro 12374, 77
a riportare Euro 12 374\ 77 ‘l
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

12374) 77

PARTE SECONDA - NUOVO INGRESSO LATERALE

N
N

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di

qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti

d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali

metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature

di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso

locale gombero dei detriti

01.A02.B85.005 Con carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

45

45

000

kg

45

000

2.20

99, 00

2.2
2.2

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in

qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o

la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione

01.A02.A50.005 Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

1.5x0.3x0.6

270

mc

270

213.41

57, 62

Scavo in trincea a pareti verticali di materie di

qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di

mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente

per assicurare la stabilita’ delle pareti, con

sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con

qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro

deposito a lato dello scavo

01.A01.A90.035 A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di
almeno mN 1

4.4x1.5

600

600

155.80

1028, 28

24
24

Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un

processo industrializzato. Classe di consistenza al

getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a

pie' d'opera, escluso ogni altro onere.

01.A04.B17.020 Classe di resistenza a compressione minima C12/15

spianamento

4.4x1.5x0.15

990

990

118.86

117, 67

2.5
2.5

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03.010 In strutture di fondazione

4.4x1.5x0.15

990

990

28.74

28, 45

2.6
2.6

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C
per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e
tagliata a misura, posta in opera

01.A04.F70.010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro

sottofondo

4.4x1.5x5.4

35

640

a riportare Euro

13 705( 79
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QrT.
COD. E.P.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

13705

79

kg 35/640

1.58

56

31

27 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
2.7 UNI EN 2086, per strutture di fondazione (plinti con

altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie)

e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),

classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati

32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni

altro onere.

01.A04.B20.010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35

platea

4.2x1.5x0.4 21520

mc 2/520

139.81

352

32

2.8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
2.8 direttamente da autobetoniera con apposita canaletta

01.A04.C03.020 In strutture armate

platea

4.2x1.5x0.4 21520

mc 2/520

38.43

96

84

2.9 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
2.9 caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita,

in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.

17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista, compreso gli

oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da
6 mm a 50 mm

platea

2.52x80 201/600

kg 201,600

2.1

425

38

2.10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
2.10 semplice od armato quali muri di sostegno, muri di

controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti

01.A04.H10.005 In legname di qualungue forma

elevazione

(3+1.2+1.2)x2 10/ 800

mq 10,800

38.34

414

07

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con

altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie)

e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),

classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati

32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni

altro onere.

01.A04.B20.010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35

elevazione

a riportare Euro

15 050| 71
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

15 050] 71

3x0.3x1.3+0.9x2x0.3x1.3

872

872

139.81

261,72

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03.020 In strutture armate

elevazione

3x0.3x1.3+0.9x2x0.3x1.3

872

872

38.43

71, 94

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a

caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita,

in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.

17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista, compreso gli

oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da
6 mm a 50 mm

elevazione

1.872x80

149

760

kg

149

760

2.1

315, 99

Impalcati per sostegno di blocchi laterizi e simili,
misurando I'armatura tra i vivi delle strutture portanti
(muri, travi), compreso il puntellamento ed il disarmo
01.A04.H20.005 In legname di qualunque forma

soletta

4.2x1.2

040

mq

040

40.61

204, 67

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla

UNI EN 2086, per strutture di fondazione (plinti con

altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di

spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie)

e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.

Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),

classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati

32 mm. Cl 0.4. Fornitura a pié d'opera, escluso ogni

altro onere.

01.A04.B20.010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35

soletta

4.2x1.2x0.2

008

008

139.81

140, 93

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03.020 In strutture armate

soletta

4.2x1.2x0.2

008

008

38.43

38, 74

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita,

a riportare Euro

16 084| 70
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

16 084] 70

in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.

17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuzione del progettista strutturista, compreso gli

oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali

saldature per giunzioni e lo sfrido

01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da
6 mm a 50 mm

soletta

1.008x90

90

720

kg

90

720

2.1

191, 42

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
il compenso per la maggiore quantita' di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia
elettrica o combustibile

01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

2.52+1.87+1.01

400

400

9.62

51, 95

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15

01.A11.A40.005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza
caratteristica di kg/cmGC 150, per ogni cm di spessore e

per superfici di almeno m¢ 0,20, cm. 5

4.2x1.2

040

mq

040

20.15

101, 56

2.20
2.20

Pietra di luserna (spessore costante)
01.P18.A60.020 In lastre dello spessore di cm 3

4.2x1.2

040

mq

040

240.35

1211, 36

2.21
2.21

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui

provvista sia compensata al metro quadrato, per

colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,

balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli

rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

I'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici

di appoggio e la sigillatura dei giunti

01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di
almeno mC 1

4.2x1.2

040

mq

040

95.65

482, 08

2.22
2.22

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o

di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti,

travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa

I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della

profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del

gesso

01.A10.A20.005 Per una superficie complessiva di almeno mC 1 e per
uno spessore finoacm 2

pavimento

1.2x1.3+4.2x1.3+5

12

020

mq

12

020

24.20

290, 88

a riportare Euro

18 413| 95
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

18 413

95

2.23
2.23

Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello

spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei

materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi

prima della demolizione

01.A02.A10.010 Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

tramezzo

1.1x1.1x2

2/420

2(420

106.50

257

73

2.24
2.24

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei
materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi
ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e |'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della
demolizione

01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno mC 0,50

1x1.5x2+2x1

5/000

mq

5/000

13.00

65

00

2.25
2.25

Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)
per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di
abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la
ferramenta occorrente, I'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il
successivo spostamento sul luogo d'impiego
nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o
discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

01.A17.A80.010 Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

2.3+2.3+1

5/600

ml

5/600

11.94

66

86

2.26
2.26

Fornitura e posa in opera di serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale, completi di telaio a taglio termico e
vetro montato tipo camera basso emissivo, per
finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN
14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza
termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/mCK (UNI
EN ISO 10077-1. Esclusa la fornitura al piano.
01.A18.B10.070 In alluminio, a piu ante, aventi superficie compresa tra
mC 2.00e mC 3,5

2.3x1

2/300

mq

2,300

625.74

1439

20

2.27
2.27

Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in

alluminio 01.P20.100, 01.P20.120 e 01.P20.130

01.P20.140.015 incremento per telaio per finestre e portefinestre con
trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/mCK (UNI EN

1ISO 10077-2). 01.P20.100

2.3x1

24300

mq

2/300

112.63

259

05

a riportare Euro

20 501

79
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

20 501} 79

2.28
2.28

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo;
formate da tre lastre di vetro, normale o stratificata
con interposta intercapedini d'aria o gas; complete di
profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti
etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre
con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per
vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06)
01.P20.B05.045 4+4.1(PVB 0,38) B.E. (basso
emissivo)/14/4/14/44.1(PVBO0,38) B.E. (basso
emissivo) + argon Ug=0,6 W/mCK - Rw(C;Ctr) = 38
(-3;-7)dB

2.3x0.9

070

mq

070

177.717

367, 98

2.29
2.29

Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli

inclusi), compresa una ripresa di antiruggine

01 01.A18.B80.005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in
elementi

metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali

4.2x1.1x30+1.2x1.1x30

178

200

kg

178

200

8.31

1480, 84

2.30
2.30

Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.
01 01.A18.C00.005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
cancellate, inferriate, ringhiere e simili

4.2x1.1x30+1.2x1.1x30

178

200

kg

178

200

1.82

324, 32

2.31
2.31

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in
opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla
norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura
modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di
spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori
e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse
di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per
faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con
reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono
compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande
armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e
montante singolo da 50 mm.

01.A06.A60.005 lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm

2.2x1

200

mq

200

46.84

103, 05

2.32
2.32

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana
di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali
similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi
dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico,
il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato
01.A09.G50.010 Per superfici verticali o simili

2.2x1

200

mq

200

11.28

24, 82

2.33
2.33

Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Pannello o
rotollo isolante termo-acustico in materiale tessile,
realizzato in fiocco continuo HP, senza aggiunta di
collanti o altri leganti chimici. Densita 40 Kg/mN.
Lambda <= 0,040 W/mK

03.P09.Q03.025 Spessore 70 mm m

a riportare Euro

22 802 80
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

22 802/ 80

2.2x1

200

mq

200

24.95

54, 89

2.34
2.34

Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)
per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di
abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la
ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il
successivo spostamento sul luogo d'impiego
nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o
discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.

01.A17.A80.010 Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

2142141

200

ml

200

11.94

62, 09

2.35
2.35

Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature
piene, rivestimento in laminato plastico di spessore
mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete
spessore mm 4, complete di robusta ferramenta,
serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle
parti di legno in vista

01 01.A17.B65.005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)

2.10

100

mq

100

344.65

723, 77

2.36
2.36

Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a
pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e

numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su
chiambrane o telarone

01 01.A17.B70.005 In qualsiasi tipo di legname

2.10

100

mq

100

48.25

101, 33

2.37
2.37

Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali

finiture e rappezzi

8

000

ora

000

30.71

245, 68

2.38
2.38

Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e
scartavetratura eseguita su intonaci interni gia'
tinteggiati

01.A20.A60.005 Per superfici di almeno mq 4

40

40

000

mq

40

000

2.7

108, 40

2.39
2.39

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a
due riprese
01.A20.E00.005 Su soffitti e pareti interne

40

40

000

mq

40

000

5.62

224, 80

a riportare Euro

24 323, 76

Printed by Italsoft Group

Pag. 10




Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 24 323| 76
2.40 Operaio comune
2.40 01.P01.A30.005 Ore normali
assistenza muraria
8x2x2 32/000
ora 32,000 30.71 982] 72
TOTALE PARTE SECONDA - NUOVO INGRESSO LATERALE Euro 12931, 71
” a riportare Euro 25 306\ 48 ‘l
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

25 306/ 48

PARTE TERZA - REALIZZAZIONE COPERTURA

w w
HIIN

Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del

muro o del rivestimento
01.A02.B80.010 Doccioni di gronda o tubi di discesa

13.5x2+11.5+10+3

51

500

ml

51

500

3.79

195, 19

3.2
3.2

Demolizione del manto di copertura, compresa la

discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, computando le superfici prima della

demolizione, escluse le opere provvisionali
01.A02.A80.020 In tegole di laterizio

8.5x5.54x2+4.5x7.8

129

280

mq

129

280

11.36

1468, 62

Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di

fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le

superfici prima della demolizione, compreso il trasporto

dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato, per
superfici di mC 0,50 ed oltre.

01.A02.A90.005 Della piccola, media e grossa orditura di tetti.

8.5x5.54x2+4.5x7.8

129

280

mq

129

280

17.61

2276, 62

34
3.4

Operaio comune

01.P01.A30.005 Ore normali

assistenza muraria appoggi

8x4x2

64

000

ora

64

000

30.71

1965, 44

Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di
laterizio, aventi proprieta di isolamento termico e

acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e
resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco,

legati mediante malta cementizia di classe M2. La

misurazione ¢ effettuata per una superficie di almeno

mq 1

01.A05.A87.005 Con blocchi dello spessore di cm 18

11.4x3/2

17

100

mq

17

100

74.02

1265, 74

3.6

Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di
laterizio, aventi proprieta di isolamento termico e

acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e
resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco,

legati mediante malta cementizia di classe M2. La

misurazione ¢ effettuata per una superficie di almeno

mq 1

01.A05.A87.025 Con blocchi dello spessore di cm 35

0.9x2.7

430

mq

430

114.97

279, 38

a riportare Euro

32 757| 47
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

32 757 47

3.7
3.7

Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o

di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti,

travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa

I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di

separazione tra pareti e orizzontamenti, e della

profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del

gesso

01 01.A10.A20.005 Per una superficie complessiva di almeno mq 1 e per
uno spessore finoacm 2

17.10+12+12+12

53

100

mq

53

100

24.20

1285, 02

Realizzazione di tetto a tegole piane compresa la
grossa travatura ed ogni altra provvista, formato con
correnti di larice rosso squadrati alla sega aventi
sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla
distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con
malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli
spigoli salienti. La grossa travatura dovra' essere
costituita da colmi e puntoni in travi riquadrati uso
Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un
sovraccarico di neve e vento di kg/mC 200 oltre il peso
del tetto

01.A09.A40.005

8.5x5.54x2+4.5x7.8

129

280

mq

129

280

85.28

11 025, 00

Sovrapprezzo

Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno
lamellare GL24H con marchiatura CE per la
realizzazione di travature dritte

01.P16.G00.005 In abete (Picea abies, Abies alba)
Travi per puntoni e grossa orditura di tetti grossamente
riquadrati uso fiume

01.P15.E00.015 In abete (Picea abies, Abies alba)

8.5x5.54x2+4.5x7.8

129

280

129

280

45.23

5847, 33

Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno
di abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su
preesistente orditura in legno

02.P45.L50.010

4.5x1.5+8.5x1.5x2+6.5x1.5x2

51

750

mq

51

750

43.21

22364 12

w w
RN

-

Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere
mediante applicazione di un fondo a base di resine
sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo
ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata
capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo
od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la
pulizia preventiva dei manufatti

01.A20.F32.005 A due riprese

129.28+51.75

181

030

mq

181

030

14.60

2643, 04

Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana
di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali
similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi

a riportare Euro

55793 98
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 55 793] 98
dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico,
il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato
01.A09.G50.005 Per superfici in piano e simili
53+16 69,000
mq 69,000 7.26 500, 94
3.12 Pannello per isolamento termico acustico, composto al
3.12 100% di poliestere proveniente in gran parte dalla
raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti
e coperture. Densita 30 Kg/mN . Lambda <= 0,040
W/mK
03.P09.S02.040 Spessore 100 mm
53+16 69,000
mq 69,000 20.06 1384, 14
3.13 Operaio comune
3.13 01.P01.A30.005 Ore normali
finiture e rappezzi esterne
45 45,000
ora 45/000 30.71 1381, 95
3.13.1 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
3.13.1 superfici metalliche
01.A20.F70.010 Di manufatti esterni, a due riprese
32 32,000
mq 32,000 15.33 490, 56
3.14 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e
3.14 scartavetratura eseguita su intonaci interni gia'
tinteggiati
01.A20.A60.005 Per superfici di almeno mC 4
8+12+8+4.5x1+77+79+63+28 279/500
mq 279,500 2.71 757| 45
3.15 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a
3.15 due riprese
01.A20.E00.005 Su soffitti e pareti interne
8+12+8+4.5x1+77+79+63+28 279/500
mq 279,500 5.62 1570, 79
TOTALE PARTE TERZA - REALIZZAZIONE COPERTURA Euro 36 573, 33
” a riportare Euro 61 879\ 81 ‘l
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 61 879/ 81
4 = PARTE QUARTA - OPERE DA LATTONIERE
41 Provvista e posa in opera di faldali e
4.1 converse,comprese le saldature
01.A19.C10.005 In lamiera di ferro zincato del n.26
6.7x2x2+5+4x2+6 45,800
mq 45,800 51.74 2 369, 69
4.2 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di
4.2 ferro preverniciato, muniti di robuste cicogne a
distanza media di cm 50, comprese le siliconature e le
rivettature
01.A19.B05.010 Dello sviluppo di cm 33
8.2+4.5+8.5 21]200
ml 21,200 29.76 630/ 91
4.3 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di
4.3 ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni
accessorio per il fissaggio
01.A19.A20.015 Del diametro di cm 10
12+9 21,000
ml 21,000 22.24 467, 04
4.4 Operaio comune
4.4 01.P01.A30.005 Ore normali
assistenza muraria
8x3 24,000
ora 24000 30.71 737,04
TOTALE PARTE QUARTA - OPERE DA LATTONIERE Euro 4204, 68
a riportare Euro 66 084\ 49 ‘l
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M.
COD. E.P.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QT.

PREZZO UN.

IMPORTO

Euro

Euro

riporto Euro

66 084

49

PARTE QUINTA - VARIE

ao
HNRIN

Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla
espansa per ogni cm di spessore (5) e per superfici di

almeno mq 0,20

coibentazione estradossale

60+20

80

000

mq

80

000

23.40

1872

00

52
5.2

Finestra per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°;
con marcatura CE (UNI EN 14351-1); manuale con
apertura a bilico completa di raccordo; telaio e battente
in legno, verniciatura acrilica traspirante a base
d'acqua;dotata di dispositivo di ventilazione a finestra
chiusa e filtro anti-polvere; rivestita all'esterno in
alluminio plastificato; completa di vetrata isolante
basso emissiva stratificata di sicurezza con funzione di
protezione dalla grandine, autopulente; Uw <=2,0 e >1,4
W/(mCK. (Per finestre con diversa trasmittanza
termica, altre varianti e dispositivi vedere 01.P16.H10)
01.P16.H00.005 largh. 45/60 x lungh.70/100

1

N

000

cad

000

479.68

479

68

5.3

Posa in opera di finestre per tetti a falde con pendenza

da 15° a 90°; ad apertura manuale o elettrica; con

raccordo, telaio e battente in legno; rivestita all'esterno

in alluminio plastificato; completa di vetrata isolante.
Esclusa l'apertura del vano, ma compresi tutti gli
apprestamenti e il necessario per il montaggio.
01.A17.100.005 Per dimensioni comprese tra largh. 45/135 x
lungh.50/140

1

N

000

cad

000

135.83

135

83

54
54

Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a
paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa in opera di
punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme
e certificato tipo A nel rispetto della normativa vigente,
utilizzabile da due operatori contemporaneamente:
Dispositivo in acciaio zincato a caldo con rivestimento
sp medio 70-85 micron: profilo verticale pieno a
sezione circolare diametro esterno 20 mm con piastra
orizzontale con fori asolati (150x150x6 mm). Altezza
400 mm. Profilo verticale saldato al centro della piastra
di base. Estremita superiore fissa con asola di
aggancio per DPI verticale che permette di muoversi in
tutte le direzioni. Installazione conforme alle indicazioni
del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo
del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e
fissaggio, 'apertura e la chiusura del manto di
copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del
manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti o
tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare |l
lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di
corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie
in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.
01.A40.A01.005

12

12

000

a riportare Euro

68 572/ 00
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 68 572] 00
cad 12/000 124.70 1496, 40
5.4.1 Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI
5.4.1 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata

singola H20 cm.

Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo
di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da
linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo

C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre
operatori contemporaneamente. Installazione conforme
alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla
relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e
chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione
e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria
ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito,
compreso rilascio di Dichiarazione di corretta
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie
specifiche o accessori di fissaggio ma compresi
accessori per la linea. Escluso Cavo in acciaio INOX
AISI 316 e piastre di fissaggio specifiche per il manto
di copertura metallico.

Linea costituita da:

- N° 2 ancoraggi d'estremita in alluminio. Profilo
verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50
mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza
200 mm. Sistema abbattibile con movimento a doppia
rotazione (verticale, orizzontale) in caso di caduta.
Sistema ripristinabile in post-evento (campata libera
massima 15 m tra ancoraggi di estremita).

- N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1
morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per
dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra
descritto.

- N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in
acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e
coppiglia di bloccaggio.

- N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla
elicoidale a trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza
massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN
01.A40.A01.050

2 2,000
2,000 845.22 1690, 44
5.4.2 Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI
54.2 11578:2015)

Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX AlSI
316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata
dx. Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di
capocorda a occhiello con redance e manicotto di
serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.
01.A40.A01.040

12 12,000
ml 12/000 13.99 167, 88
5.5 Operaio specializzato
5.5 01.P01.A10.005 Ore normali
assistenza elettricista
16 16,000
ora 16,000 36.90 590, 40

a riportare Euro 72517} 12
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO
COD. E.P. Euro Euro
riporto Euro 72517) 12
5.6 Operaio comune
5.6 01.P01.A30.005 Ore normali
sistemazione teste camino
32 32/000
ora 32,000 30.71 982 72
5.7 Operaio comune
5.6 01.P01.A30.005 Ore normali
piccole sistemazioni finali
8.5249 8,525
ora 8/525 30.71 261/ 80
TOTALE PARTE QUINTA - VARIE Euro 7677, 15
TOTALE COMPUTO METRICO Euro 73761, 64

Borgiallo, 15/05/2023
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Computo Metrico Estimativo

QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO INC. INC.
(Euro) LAV.% TOT.%

LAVORI A MISURA

1 - PARTE PRIMA - ONERI DI SICUREZZA Euro 12 374.77 16.777 16.78

2 - PARTE SECONDA - NUOVO INGRESSO LATERALE Euro 12 931.71 17.532 17.53

3 - PARTE TERZA - REALIZZAZIONE COPERTURA Euro 36 573.33 49.583 49.58

4 - PARTE QUARTA - OPERE DA LATTONIERE Euro 4 204.68 5.700 5.70

5 - PARTE QUINTA - VARIE Euro 7677.15 10.408 10.41

TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 73 761.64 100.000 100.00

COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 73 761.64

TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 73 761.64

TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 0.00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro

S| ARROTONDA Euro 0

Borgiallo, 15/05/2023
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PNRR-M5C3 Invest. 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunita”

Lavori di manutenzione straordinaria copertura ed accessi edificio accoglienza speciale

Borgiallo (To) (rif. Prezziario LL.PP. Regione Piemonte, edizione 2023)

SINTESI DI STIMA E QUADRO ECONOMICO

Parte prima Oneri di sicurezza
n |descrizione prezzo mano d’opera

quantita | unitario | importo % importo note
1 Delimitazione cantiere 60,000 7,48 448,80 70,00% 314,16 3640
2 |Nolo ponteggio 401,500 | 19,05 7.648,58 | 85,00% | 6.501,29 425
3 |Mesi successivi 401,500 3,26 1.308,89 0,00% 0,00 425
4 |Nolo piano di lavoro 262,800 3,01 791,03 85,00% 672,37 426
5 |Mesi successivi 262,800 3,01 791,03 0,00% 0,00 426
6 |Schermatura ponteggi 401,500 2,76 1.108,14 | 90,00% 997,33 3627
7 |Box cantiere 1,00 181,86 181,86 25,00% 45,47 3637
8 |Mesi successivi 1,00 96,44 96,44 0,00% 0,00 3637
Totale 1 12.374,76 8.530,61

Parte seconda Nuovo ingresso laterale

n |descrizione prezzo mano d’opera
quantita | unitario | importo % importo note

9 |Rimozione elementi metallici 45,00 2,20 99,00 80,58% 79,77 500
10 |Demolizione cls 0,27 213,41 57,62 85,47% 49,25 497
11 |Scavo sezione obbligata 6,60 155,80 1.028,28 | 92,30% 949,10 488
12 |Cls spianamento 0,99 118,86 117,67 5,16% 6,07 516
13 |Gettocls 0,99 28,74 28,45 100,00% 28,45 528
14 |Rete e.s. sottofondo 35,64 1,58 56,31 21,71% 12,23 531
15 |Platea cls classe C28/35 2,52 139,81 352,32 4,28% 15,08 517
16 |Getto cls platea 2,52 38,43 96,84 100,00% 96,84 528
17 |Ferro B450C platea 201,60 2,11 425,38 40,23% 171,13 530
18 |Casseri elevazione 10,80 38,34 414,07 81,76% 338,55 532
19 |Cls C 28/35 elevazione 1,87 139,81 261,72 4,28% 11,20 517
20 |Getto cls elevazione 1,87 38,43 71,94 100,00% 71,94 528
21 |Ferro B450C elevazione 149,76 2,11 315,99 40,23% 127,12 530
22 |Casseri soletta 5,04 40,61 204,67 91,60% 187,48 533
23 |Cls C28/35 soletta 1,01 139,81 140,93 4,28% 6,03 517
24 |Getto cls soletta 1,01 38,43 38,74 100,00% 38,74 528
25 |Ferro B450C soletta 90,72 2,11 191,42 40,23% 77,01 530
26 |Vibratura getti 5,40 9,62 51,95 63,83% 33,16 530
27 |Sottofondo pavimento 5,04 20,15 101,56 77,81% 79,02 609
28 |Pavimento in pietra 5,04 240,35 | 1.211,36 5,00% 60,57 302
29 |Posa pavimento pietra 5,04 95,65 482,08 98,98% 477,16 621
30 |Rinzaffo frattazzato 12,02 24,20 290,88 94,93% 276,14 601
31 |Demolizione tramezzo 2,42 106,50 257,73 90,45% 233,12 495
32 |Rimozione serramenti 5,00 13,00 65,00 99,88% 64,92 501
33 |Controtelaio 5,60 11,94 66,86 67,02% 44,81 634
34 |Serramenti alluminio 2,30 625,74 | 1.439,20 9,09% 130,82 649
35 [Incremento telaio 2,30 112,63 259,06 11,10% 28,76 345
36 |Vetratura serramenti 2,07 177,77 367,98 5,00% 18,40 335
37 [Ringhiera in acciaio 178,20 8,31 1.480,84 | 79,97% | 1.184,23 653




38 [Posaringhiera 178,20 1,82 324,32 94,66% 307,01 653
39 |Parete in cartongesso 2,20 46,84 103,05 61,97% 63,86 558
40 |Posa coibentazione 2,20 11,28 24,82 96,49% 23,94 594
41 [Materiale isolante 2,20 24,95 54,89 5,00% 2,74 900
42 |Posa controtelaio serr.int. 5,20 11,94 62,09 67,02% 41,61 634
43 |Porte interne 2,10 344,65 723,77 63,08% 456,55 639
44 |Posa porte interne 2,10 48,25 101,33 97,07% 98,36 639
45 |Finiture e rappezzi 8,00 30,71 245,68 100,00% | 245,68
46 |Pulizia e primer tinta 40,00 2,71 108,40 24,47% 26,53 678
47 |Tinta a calce 40,00 5,62 224,80 98,61% 221,68 681
48 |Assistenza muraria 32,00 30,71 982,72 100,00% 982,72
Totale 2 12.931,73 3.942,61
Parte terza Realizzazione copertura 11,94
n |descrizione prezzo mano d’opera
quantita | unitario importo % importo note
49 |Rimozione gronde e discese 51,50 3,79 195,19 85,67% 167,21 500
50 |Demolizione manto copertura| 129,28 11,36 1.468,62 |100,00% | 1.468,62 497
51 |Demolizione orditura lignea 129,28 17,61 2.276,62 | 88,45% | 2.013,67 497
51 |Assistenza muraria appoggi 64,00 30,71 1.965,44 | 100,00% | 1.965,44
52 |Muratura tamponamento 18 17,10 74,02 1.265,74 | 42,33% 535,79 550
53 |Muratura portante 35 2,43 114,97 279,38 30,19% 84,34 550
54 |Rinzaffo frattazzato 53,10 24,20 1.285,02 | 94,93% | 1.219,87 601
55 [|Nuovo tetto tegole piane 129,28 | 85,28 | 11.025,00 | 61,35% | 6.763,84 582
56 |Sovrapprezzo legno lamellare| 129,28 | 45,23 5.847,21 | 61,35% | 3.587,26 | 295-288
57 |Tavolato cm.3 51,75 43,21 2.236,12 | 55,06% | 1.231,21 801
58 |Protezione manufatti legno 181,03 14,60 2.643,04 | 82,13% | 2.170,73 685
59 |[Posa coibentazione 69,00 7,26 500,94 ([100,00% | 500,94 594
60 |Materiale isolante 69,00 20,06 1.384,14 5,00% 69,21 902
61 |Finiture e rappezzi esterne 45,00 30,71 1.381,95 | 700,00% | 1.381,95
62 |Vernciatura metalli 32,00 15,33 490,56 94,08% 461,52 687
63 |Pulizia e primer tinta 279,50 2,71 757,45 24,47% 185,35 678
64 |Tinta a calce 279,50 5,62 1.570,79 | 98,61% | 1.548,96 681
Totale 3 36.573,19 25.355,90
Parte quarta Opere da lattoniere
n |descrizione prezzo mano d’opera
quantita | unitario importo % importo note
65 |Faldali lamiera 45,80 51,74 2.369,69 | 78,42% | 1.858,31 663
66 |Gronde lamiera sv. 34 21,20 29,76 630,91 61,97% 390,98 662
67 |Discese lamiera d.100 mm 21,00 22,24 467,04 82,09% 383,39 661
68 |Assistenza muraria 24,00 30,71 737,04 100,00% 737,04
Totale 4 4.204,68 3.369,72
Parte quinta Varie
n |descrizione prezzo mano d’opera
quantita | unitario importo % importo note
69 |Coibentazione estradossale 80,00 23,40 1.872,00 | 59,55% | 1.114,78 610
70 |Abbaino accesso copertura 1,00 479,68 479,68 5,00% 23,98 296
71 |Posa finestra tetti 1,00 135,83 135,83 71,75% 97,46 643
72 |Dispositivo ancoraggio A 12,00 124,70 | 1.496,40 | 34,29% 513,12 759
73 |Linea ancoraggio permanente| 2,00 845,22 1.690,44 | 16,19% 273,68 764




74 |Cavo ancoraggio 12,00 13,99 167,88 36,59% 61,43 763
75 |Assistenza elettricista 16,00 36,90 590,40 100,00% 590,40
76 |Sistemazione teste camino 32,00 30,71 982,72 100,00% 982,72
77 |Piccole sistemazioni finali 8,529 30,71 261,93 100,00% 261,93
Totale 5 7.677,28 3.919,49
TOTALE (1+2+3+4+5) 73.761,64 | 61,17% | 45.118,34
RIEPILOGO €uro %
I  Oneridi sicurezza 12.374,76 | 16,78%
Il Nuovo ingresso laterale 12.931,73 | 17,53%
Il Realizzazione copertura 36.573,19 | 49,58%
IV  Opere da lattoniere 4.204,68 5,70%
V  Varie 7.677,28 | 10,41%
Totale 73.761,64 | 100,00%
QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO
€uro %
LAVORI
a Importo lavori 73.761,64 | 80,79%
al deiquali a base d’asta 61.386,88 | 67,24%
a2 dei quali oneri di sicurezza n.r. 12.374,76 | 13,55%
a3 adedurre ribasso d’asta 0,00% 0,00 0,00%
a4 importo lavori)al-a3) 61.386,88 | 67,24%
a5 importo a contratto (a2+a4) 73.761,64 | 80,79%
Totale lavori 73.761,64 | 80,79%
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 |IVA su lavori 10,00% 7.376,16 8,08%
B2 |Quota art. 116, c5 D.Lgs 50/16 2,00% 1.475,23 1,62%
B3 |[Spese di gara 30,00 0,03%
B4 |[Spese tecniche 6,75% 4.978,91 5,45% |(esclusa progettazione)
B5 [IVA e CNPAIA su spese tecn. | 4%+22% 1.338,33 1,47%
B6 |Coordinamento sicurezza 1,00% 737,62 0,81% (idem)
B7 |[IVA e CNPAIA su c.s. 4%+22% 198,27 0,22%
B8 [Impianti e collaudi 1,50% 1.106,42 1,21%
B9 |IVA e CNPAIA sud.c. 4%+22% 297,41 0,33%
B10 [Imprevisti 0,00% 0,00 0,00%
B11 |IVA su imprevisti 10,00% 0,00 0,00%
B12 [importo totale somme a disposizione 17.538,36 | 19,21%
|Totale Generale 91.300,00 | 100,00%




