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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

1 PARTE PRIMA - ONERI DI SICUREZZA

1.1 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa
in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di
vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro,
l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso;
le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla
base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e
la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di
durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera.
28.A05.E05.020 altezza 2,00 m

1.1

20x3 60. 000

ml 60. 000 7.48 448. 80

1.2 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita'
alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).
01.P25.A60.005 Per i primi 30 giorni

1.2

(12.5+12.5+11.5)x11 401. 500

mq 401. 500 19.05 7 648. 58

1.3 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo -
giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita'
alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della
documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme,
escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a
parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale).
01.P25.A60.010 Per ogni mese oltre al primo

1.3

(12.5+12.5+11.5)x11 401. 500

mq 401. 500 3.26 1 308. 89

1.4 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo
di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di
ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle
norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano).
01.P25.A91.005 Per ogni mese

1.4

(12.5+12.5+11.5)x6x1.2 262. 800

mq 262. 800 3.01 791. 03

a riportare Euro 10 197. 30
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 10 197. 30

1.5 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo
di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi,
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole
orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di
ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle
norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per
ogni piano).
01.P25.A91.005 Per ogni mese successivo

1.5

(12.5+12.5+11.5)x6x1.2 262. 800

mq 262. 800 3.01 791. 03

1.6 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e
simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura finita (con almeno
una legatura ogni metro quadro di telo).
28 28.A05.A06.005 misurata per ogni metro quadrato di superficie
faccia vista e per tutta la durata dei lavori

1.6

(12.5+12.5+11.5)x11 401. 500

mq 401. 500 2.76 1 108. 14

1.7 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler
elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio
28.A05.D15.015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese

1.7

1 1. 000

cad 1. 000 181.86 181. 86

1.8 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO
SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata
da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto,
completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e
fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di
tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler
elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, montaggio
e smontaggio e preparazione della base in cls armata di
appoggio
28.A05.D15.020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

1.8

1 1. 000

a riportare Euro 12 278. 33
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cad 1. 000 96.44 96. 44

TOTALE PARTE PRIMA - ONERI DI SICUREZZA Euro 12 374. 77

a riportare Euro 12 374. 77
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riporto Euro 12 374. 77

2 PARTE SECONDA - NUOVO INGRESSO LATERALE

2.1 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti
d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisionali
metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature
di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso
locale gombero dei detriti
01.A02.B85.005 Con carico e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato

2.1

45 45. 000

kg 45. 000 2.20 99. 00

2.2 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o
la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione
01.A02.A50.005 Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

2.2

1.5x0.3x0.6 0. 270

mc 0. 270 213.41 57. 62

2.3 Scavo in trincea a pareti verticali di materie di
qualunque natura purche' rimovibili senza l'uso di
mazze e scalpelli, compresa ogni armatura occorrente
per assicurare la stabilita' delle pareti, con
sbadacchiature leggere, compresa l'estrazione con
qualsiasi mezzo delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo
01.A01.A90.035 A mano, fino alla profondita' di m 3 e per un volume di
almeno mÑ 1

2.3

4.4x1.5 6. 600

mc 6. 600 155.80 1 028. 28

2.4 Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un
processo industrializzato. Classe di consistenza al
getto S4, dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a
pie' d'opera, escluso ogni altro onere.
01.A04.B17.020 Classe di resistenza a compressione minima C12/15

2.4

spianamento
4.4x1.5x0.15 0. 990

mc 0. 990 118.86 117. 67

2.5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03.010 In strutture di fondazione

2.5

4.4x1.5x0.15 0. 990

mc 0. 990 28.74 28. 45

2.6 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C
per armature di calcestruzzo cementizio, lavorata e
tagliata a misura, posta in opera
01.A04.F70.010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro

2.6

sottofondo
4.4x1.5x5.4 35. 640

a riportare Euro 13 705. 79
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 13 705. 79

kg 35. 640 1.58 56. 31

2.7 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con
altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie)
e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),
classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati
32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere.
01.A04.B20.010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35

2.7

platea
4.2x1.5x0.4 2. 520

mc 2. 520 139.81 352. 32

2.8 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03.020 In strutture armate

2.8

platea
4.2x1.5x0.4 2. 520

mc 2. 520 38.43 96. 84

2.9 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità,
in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da
6 mm a 50 mm

2.9

platea
2.52x80 201. 600

kg 201. 600 2.11 425. 38

2.10 Casserature per strutture in conglomerato cementizio
semplice od armato quali muri di sostegno, muri di
controripa e simili, compreso il puntellamento ed il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
pareti a contatto dei getti
01.A04.H10.005 In legname di qualunque forma

2.10

elevazione
(3+1.2+1.2)x2 10. 800

mq 10. 800 38.34 414. 07

2.11 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con
altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie)
e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),
classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati
32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere.
01.A04.B20.010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35

2.11

elevazione

a riportare Euro 15 050. 71
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3x0.3x1.3+0.9x2x0.3x1.3 1. 872

mc 1. 872 139.81 261. 72

2.12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03.020 In strutture armate

2.12

elevazione
3x0.3x1.3+0.9x2x0.3x1.3 1. 872

mc 1. 872 38.43 71. 94

2.13 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità,
in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da
6 mm a 50 mm

2.13

elevazione
1.872x80 149. 760

kg 149. 760 2.11 315. 99

2.14 Impalcati per sostegno di blocchi laterizi e simili,
misurando l'armatura tra i vivi delle strutture portanti
(muri, travi), compreso il puntellamento ed il disarmo
01.A04.H20.005 In legname di qualunque forma

2.14

soletta
4.2x1.2 5. 040

mq 5. 040 40.61 204. 67

2.15 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con
altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie)
e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi.
Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104),
classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati
32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni
altro onere.
01.A04.B20.010 Classe di resistenza a compressione minima C28/35

2.15

soletta
4.2x1.2x0.2 1. 008

mc 1. 008 139.81 140. 93

2.16 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
01.A04.C03.020 In strutture armate

2.16

soletta
4.2x1.2x0.2 1. 008

mc 1. 008 38.43 38. 74

2.17 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a
caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità,

a riportare Euro 16 084. 70
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COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 16 084. 70

in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M.
17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di
esecuzione del progettista strutturista, compreso gli
oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido
01.A04.F10.005 In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da
6 mm a 50 mm
soletta
1.008x90 90. 720

kg 90. 720 2.11 191. 42

2.18 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
il compenso per la maggiore quantita' di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia
elettrica o combustibile
01.A04.E00.005 Di calcestruzzo cementizio armato

2.18

2.52+1.87+1.01 5. 400

mc 5. 400 9.62 51. 95

2.19 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.005 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza
caratteristica di kg/cmÇ 150, per ogni cm di spessore e
per superfici di almeno mÇ 0,20, cm. 5

2.19

4.2x1.2 5. 040

mq 5. 040 20.15 101. 56

2.20 Pietra di luserna (spessore costante)
01.P18.A60.020 In lastre dello spessore di cm 32.20

4.2x1.2 5. 040

mq 5. 040 240.35 1 211. 36

2.21 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per
l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le superfici
di appoggio e la sigillatura dei giunti
01.A12.H20.005 Di qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di
almeno mÇ 1

2.21

4.2x1.2 5. 040

mq 5. 040 95.65 482. 08

2.22 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o
di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti,
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso
01.A10.A20.005 Per una superficie complessiva di almeno mÇ 1 e per
uno spessore fino a cm 2

2.22

pavimento
1.2x1.3+4.2x1.3+5 12. 020

mq 12. 020 24.20 290. 88

a riportare Euro 18 413. 95
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2.23 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello
spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi
prima della demolizione
01.A02.A10.010 Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

2.23

tramezzo
1.1x1.1x2 2. 420

mc 2. 420 106.50 257. 73

2.24 Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque
piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei
materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi
ad impianto di trattamento autorizzato, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di
serramenti, computando le superfici prima della
demolizione
01.A02.C00.005 Con una superficie di almeno mÇ 0,50

2.24

1x1.5x2+2x1 5. 000

mq 5. 000 13.00 65. 00

2.25 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)
per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di
abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la
ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il
successivo spostamento sul luogo d'impiego
nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o
discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.
01.A17.A80.010 Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

2.25

2.3+2.3+1 5. 600

ml 5. 600 11.94 66. 86

2.26 Fornitura e posa in opera di serramenti metallici
esterni, con apertura a vasistas o ad anta e ribalta con
fermo normale, completi di telaio a taglio termico e
vetro montato tipo camera basso emissivo, per
finestre, e portefinestre con marcatura CE (UNI EN
14351-1), con profili fermavetro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta e maniglia. Con trasmittanza
termica complessiva Uw= =<2,0 e =>1,6 W/mÇK (UNI
EN ISO 10077-1. Esclusa la fornitura al piano.
01.A18.B10.070 In alluminio, a più ante, aventi superficie compresa tra
mÇ 2.00 e mÇ 3,5

2.26

2.3x1 2. 300

mq 2. 300 625.74 1 439. 20

2.27 Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in
alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I20 e 01.P20.I30
01.P20.I40.015 incremento per telaio per finestre e portefinestre con
trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/mÇK (UNI EN
ISO 10077-2). 01.P20.I00

2.27

2.3x1 2. 300

mq 2. 300 112.63 259. 05

a riportare Euro 20 501. 79
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2.28 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo;
formate da tre lastre di vetro, normale o stratificata
con interposta intercapedini d'aria o gas; complete di
profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti
etc.; i vetri antieffrazione sono costituiti da due lastre
con interposta pellicola di polivinilbutirrale (PVB). (Per
vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06)
01.P20.B05.045 4+4.1(PVB 0,38) B.E. (basso
emissivo)/14/4/14/44.1(PVB0,38) B.E. (basso
emissivo) + argon Ug=0,6 W/mÇK - Rw(C;Ctr) = 38
(-3;-7)dB

2.28

2.3x0.9 2. 070

mq 2. 070 177.77 367. 98

2.29 Ringhiere metalliche in monta di scale (pianerottoli
inclusi), compresa una ripresa di antiruggine
01 01.A18.B80.005 In ferro con disegno semplice a linee diritte, in
elementi
metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali

2.29

4.2x1.1x30+1.2x1.1x30 178. 200

kg 178. 200 8.31 1 480. 84

2.30 Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.
01 01.A18.C00.005 Serramenti in ferro di tipo industriale, cancelli,
cancellate, inferriate, ringhiere e simili

2.30

4.2x1.1x30+1.2x1.1x30 178. 200

kg 178. 200 1.82 324. 32

2.31 Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in
opera di parete divisoria in cartongesso conforme alla
norma UNI 11424/2011, costituita da una struttura
modulare metallica in lamiera di acciaio zincata di
spessore 6 mm composta da guide orizzontali superiori
e inferiori e montanti verticali collocati ad un interasse
di 600 mm e da due lastre di gesso protetto, una per
faccia, conformi alla norma UNI 520/2009, con
reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono
compresi nastro, viti, tasselli di fissaggio, bande
armate (paraspigoli), stuccatura e rasatura dei giunti e
montante singolo da 50 mm.
01.A06.A60.005 lastra in cartongesso dello spessore di 12.5 mm

2.31

2.2x1 2. 200

mq 2. 200 46.84 103. 05

2.32 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana
di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali
similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi
dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico,
il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato
01.A09.G50.010 Per superfici verticali o simili

2.32

2.2x1 2. 200

mq 2. 200 11.28 24. 82

2.33 Isolanti ottenuti dal riciclaggio di fibre tessili. Pannello o
rotollo isolante termo-acustico in materiale tessile,
realizzato in fiocco continuo HP, senza aggiunta di
collanti o altri leganti chimici. Densità 40 Kg/mÑ.
Lambda <= 0,040 W/mK
03.P09.Q03.025 Spessore 70 mm m

2.33

a riportare Euro 22 802. 80
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 22 802. 80

2.2x1 2. 200

mq 2. 200 24.95 54. 89

2.34 Provvista e posa in opera di falso telaio (controtelaio)
per il fissaggio dei serramenti alla muratura, in legno di
abete (Picea abies, Abies Alba), compresa la
ferramenta occorrente, l'assistenza, il trasporto in
cantiere, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il
successivo spostamento sul luogo d'impiego
nell'ambito del cantiere (comprese le eventuali salite o
discese al piano), la pulizia finale e ogni onere per dare
il lavoro compiuto a regola d'arte.
01.A17.A80.010 Larghezza oltre 10 cm e spessore 2 cm.
MISURATO AL METRO LINEARE (sullo sviluppo
effettivo del falso telaio).

2.34

2.1+2.1+1 5. 200

ml 5. 200 11.94 62. 09

2.35 Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature
piene, rivestimento in laminato plastico di spessore
mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete
spessore mm 4, complete di robusta ferramenta,
serratura adeguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle
parti di legno in vista
01 01.A17.B65.005 Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba)

2.35

2.10 2. 100

mq 2. 100 344.65 723. 77

2.36 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a
pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e
numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su
chiambrane o telarone
01 01.A17.B70.005 In qualsiasi tipo di legname

2.36

2.10 2. 100

mq 2. 100 48.25 101. 33

2.37 Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali2.37

finiture e rappezzi
8 8. 000

ora 8. 000 30.71 245. 68

2.38 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e
scartavetratura eseguita su intonaci interni gia'
tinteggiati
01.A20.A60.005 Per superfici di almeno mq 4

2.38

40 40. 000

mq 40. 000 2.71 108. 40

2.39 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a
due riprese
01.A20.E00.005 Su soffitti e pareti interne

2.39

40 40. 000

mq 40. 000 5.62 224. 80

a riportare Euro 24 323. 76
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 24 323. 76

2.40 Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali2.40

assistenza muraria
8x2x2 32. 000

ora 32. 000 30.71 982. 72

TOTALE PARTE SECONDA - NUOVO INGRESSO LATERALE Euro 12 931. 71

a riportare Euro 25 306. 48
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 25 306. 48

3 PARTE TERZA - REALIZZAZIONE COPERTURA

3.1 Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino del
muro o del rivestimento
01.A02.B80.010 Doccioni di gronda o tubi di discesa

3.1

13.5x2+11.5+10+3 51. 500

ml 51. 500 3.79 195. 19

3.2 Demolizione del manto di copertura, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei
detriti in cantiere, computando le superfici prima della
demolizione, escluse le opere provvisionali
01.A02.A80.020 In tegole di laterizio

3.2

8.5x5.54x2+4.5x7.8 129. 280

mq 129. 280 11.36 1 468. 62

3.3 Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando le
superfici prima della demolizione, compreso il trasporto
dei detriti ad impianto di trattamento autorizzato, per
superfici di mÇ 0,50 ed oltre.
01.A02.A90.005 Della piccola, media e grossa orditura di tetti.

3.3

8.5x5.54x2+4.5x7.8 129. 280

mq 129. 280 17.61 2 276. 62

3.4 Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali3.4

assistenza muraria appoggi
8x4x2 64. 000

ora 64. 000 30.71 1 965. 44

3.5 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di
laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e
acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e
resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco,
legati mediante malta cementizia di classe M2. La
misurazione è effettuata per una superficie di almeno
mq 1
01.A05.A87.005 Con blocchi dello spessore di cm 18

3.5

11.4x3/2 17. 100

mq 17. 100 74.02 1 265. 74

3.6 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di
laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e
acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e
resistenza al fuoco classe REI 180, escluso l'intonaco,
legati mediante malta cementizia di classe M2. La
misurazione è effettuata per una superficie di almeno
mq 1
01.A05.A87.025 Con blocchi dello spessore di cm 35

3.6

0.9x2.7 2. 430

mq 2. 430 114.97 279. 38

a riportare Euro 32 757. 47
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 32 757. 47

3.7 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta o
di calce idraulica macinata, su pareti,solai, soffitti,
travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di
separazione tra pareti e orizzontamenti, e della
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso
01 01.A10.A20.005 Per una superficie complessiva di almeno mq 1 e per
uno spessore fino a cm 2

3.7

17.10+12+12+12 53. 100

mq 53. 100 24.20 1 285. 02

3.8 Realizzazione di tetto a tegole piane compresa la
grossa travatura ed ogni altra provvista, formato con
correnti di larice rosso squadrati alla sega aventi
sezione di cm 5x7, inchiodati ai sottostanti puntoni alla
distanza interassiale di cm 35, compresa la posa con
malta di calce idraulica dei tegoloni speciali, su tutti gli
spigoli salienti. La grossa travatura dovra' essere
costituita da colmi e puntoni in travi riquadrati uso
Trieste di lunghezza fino a m 7 e portata per un
sovraccarico di neve e vento di kg/mÇ 200 oltre il peso
del tetto
01.A09.A40.005

3.8

8.5x5.54x2+4.5x7.8 129. 280

mq 129. 280 85.28 11 025. 00

3.9 Sovrapprezzo
Fornitura di travi, travetti e simili per strutture in legno
lamellare GL24H con marchiatura CE per la
realizzazione di travature dritte
01.P16.G00.005 In abete (Picea abies, Abies alba)
Travi per puntoni e grossa orditura di tetti grossamente
riquadrati uso fiume
01.P15.E00.015 In abete (Picea abies, Abies alba)

3.9

8.5x5.54x2+4.5x7.8 129. 280

mc 129. 280 45.23 5 847. 33

3.10 Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in legno
di abete dello spessore nominale di 3 cm, posato su
preesistente orditura in legno
02.P45.L50.010

3.10

4.5x1.5+8.5x1.5x2+6.5x1.5x2 51. 750

mq 51. 750 43.21 2 236. 12

3.10.1 Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere
mediante applicazione di un fondo a base di resine
sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo
ed insetto repellente, non filmogeno e ad elevata
capacita' penetrante nel supporto, applicato a spruzzo
od a pennello, compresa ogni opera accessoria per la
pulizia preventiva dei manufatti
01.A20.F32.005 A due riprese

3.10.1

129.28+51.75 181. 030

mq 181. 030 14.60 2 643. 04

3.11 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana
di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali
similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi

a riportare Euro 55 793. 98
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Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 55 793. 98

dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico,
il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato
01.A09.G50.005 Per superfici in piano e simili
53+16 69. 000

mq 69. 000 7.26 500. 94

3.12 Pannello per isolamento termico acustico, composto al
100% di poliestere proveniente in gran parte dalla
raccolta e lavorazione delle bottiglie in PET. Per pareti
e coperture. Densità 30 Kg/mÑ . Lambda <= 0,040
W/mK
03.P09.S02.040 Spessore 100 mm

3.12

53+16 69. 000

mq 69. 000 20.06 1 384. 14

3.13 Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali3.13

finiture e rappezzi esterne
45 45. 000

ora 45. 000 30.71 1 381. 95

3.13.1 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per
superfici metalliche
01.A20.F70.010 Di manufatti esterni, a due riprese

3.13.1

32 32. 000

mq 32. 000 15.33 490. 56

3.14 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e
scartavetratura eseguita su intonaci interni gia'
tinteggiati
01.A20.A60.005 Per superfici di almeno mÇ 4

3.14

8+12+8+4.5x1+77+79+63+28 279. 500

mq 279. 500 2.71 757. 45

3.15 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a
due riprese
01.A20.E00.005 Su soffitti e pareti interne

3.15

8+12+8+4.5x1+77+79+63+28 279. 500

mq 279. 500 5.62 1 570. 79

TOTALE PARTE TERZA - REALIZZAZIONE COPERTURA Euro 36 573. 33

a riportare Euro 61 879. 81

Printed by Italsoft Group Pag. 14



Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 61 879. 81

4 PARTE QUARTA - OPERE DA LATTONIERE

4.1 Provvista e posa in opera di faldali e
converse,comprese le saldature
01.A19.C10.005 In lamiera di ferro zincato del n.26

4.1

6.7x2x2+5+4x2+6 45. 800

mq 45. 800 51.74 2 369. 69

4.2 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di
ferro preverniciato, muniti di robuste cicogne a
distanza media di cm 50, comprese le siliconature e le
rivettature
 01.A19.B05.010 Dello sviluppo di cm 33

4.2

8.2+4.5+8.5 21. 200

ml 21. 200 29.76 630. 91

4.3 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni
accessorio per il fissaggio
01.A19.A20.015 Del diametro di cm 10

4.3

12+9 21. 000

ml 21. 000 22.24 467. 04

4.4 Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali4.4

assistenza muraria
8x3 24. 000

ora 24. 000 30.71 737. 04

TOTALE PARTE QUARTA - OPERE DA LATTONIERE Euro 4 204. 68

a riportare Euro 66 084. 49
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 66 084. 49

5 PARTE QUINTA - VARIE

5.1 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15
01.A11.A40.015 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla
espansa per ogni cm di spessore (5)  e per superfici di
almeno mq 0,20

5.1

coibentazione estradossale
60+20 80. 000

mq 80. 000 23.40 1 872. 00

5.2 Finestra per tetti a falde con pendenza da 15° a 90°;
con marcatura CE (UNI EN 14351-1); manuale con
apertura a bilico completa di raccordo; telaio e battente
in legno, verniciatura acrilica traspirante a base
d'acqua;dotata di dispositivo di ventilazione a finestra
chiusa e filtro anti-polvere; rivestita all'esterno in
alluminio plastificato; completa di vetrata isolante
basso emissiva stratificata di sicurezza con funzione di
protezione dalla grandine, autopulente; Uw <=2,0 e >1,4
W/(mÇK. (Per finestre con diversa trasmittanza
termica, altre varianti e dispositivi vedere 01.P16.H10)
01.P16.H00.005 largh. 45/60 x lungh.70/100

5.2

1 1. 000

cad 1. 000 479.68 479. 68

5.3 Posa in opera di finestre per tetti a falde con pendenza
da 15° a 90°; ad apertura manuale o elettrica; con
raccordo, telaio e battente in legno; rivestita all'esterno
in alluminio plastificato; completa di vetrata isolante.
Esclusa l'apertura del vano, ma compresi tutti gli
apprestamenti e il necessario per il montaggio.
01.A17.I00.005 Per dimensioni comprese tra largh. 45/135 x
lungh.50/140

5.3

1 1. 000

cad 1. 000 135.83 135. 83

5.4 Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) a
paletto - verticale H40 cm: Fornitura e posa in opera di
punto di ancoraggio contro le cadute dall'alto conforme
e certificato tipo A nel rispetto della normativa vigente,
utilizzabile da due operatori contemporaneamente:
Dispositivo in acciaio zincato a caldo con rivestimento
sp medio 70-85 micron: profilo verticale pieno a
sezione circolare diametro esterno 20 mm con piastra
orizzontale con fori asolati (150x150x6 mm). Altezza
400 mm. Profilo verticale saldato al centro della piastra
di base. Estremità superiore fissa con asola di
aggancio per DPI verticale che permette di muoversi in
tutte le direzioni. Installazione conforme alle indicazioni
del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo
del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e
fissaggio, l'apertura e la chiusura del manto di
copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del
manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti o
tasselli per il fissaggio e quanto necessario a dare il
lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di
corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie
in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.
01.A40.A01.005

5.4

12 12. 000

a riportare Euro 68 572. 00
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 68 572. 00

cad 12. 000 124.70 1 496. 40

5.4.1 Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI
11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata
singola H20 cm.
Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo
di ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da
linea flessibile orizzontale, conforme e certificata tipo
C nel rispetto della normativa vigente, utilizzabile da tre
operatori contemporaneamente. Installazione conforme
alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla
relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e
chiusura del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione
e/o del manto di copertura, escluse opere di lattoneria
ma compreso quanto necessario a dare il lavoro finito,
compreso rilascio di Dichiarazione di corretta
installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie
specifiche o accessori di fissaggio ma compresi
accessori per la linea. Escluso Cavo in acciaio INOX
AISI 316 e piastre di fissaggio specifiche per il manto
di copertura metallico.
Linea costituita da:
- N° 2 ancoraggi d'estremità in alluminio. Profilo
verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50
mm con piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza
200 mm. Sistema abbattibile con movimento a doppia
rotazione (verticale, orizzontale) in caso di caduta.
Sistema ripristinabile in post-evento (campata libera
massima 15 m tra ancoraggi di estremità).
- N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1
morsetto serracavo in lega di alluminio idoneo per
dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra
descritto.
- N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in
acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio con perni e
coppiglia di bloccaggio.
- N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla
elicoidale a trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali. Forza
massima trasmessa agli ancoraggi < 8,5 KN
01.A40.A01.050

5.4.1

2 2. 000

2. 000 845.22 1 690. 44

5.4.2 Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI
11578:2015)
Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX AISI
316 diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata
dx. Carico di rottura 42 KN, completo ad un estremo di
capocorda a occhiello con redance e manicotto di
serraggio in alluminio, lunghezza come da progetto.
01.A40.A01.040

5.4.2

12 12. 000

ml 12. 000 13.99 167. 88

5.5 Operaio specializzato
01.P01.A10.005 Ore normali5.5

assistenza elettricista
16 16. 000

ora 16. 000 36.90 590. 40

a riportare Euro 72 517. 12
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COD. C.M. DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. PREZZO UN. IMPORTO

COD. E.P. Euro Euro

riporto Euro 72 517. 12

5.6 Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali5.6
sistemazione teste camino
32 32. 000

ora 32. 000 30.71 982. 72

5.7 Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali5.6

piccole sistemazioni finali
8.5249 8. 525

ora 8. 525 30.71 261. 80

TOTALE PARTE QUINTA - VARIE Euro 7 677. 15

TOTALE COMPUTO METRICO Euro 73 761. 64

Borgiallo, 15/05/2023
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QUADRO ECONOMICO (art. 16 DPR 207/2010 ex art. 17 DPR 554/99)

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO
(Euro)

INC.
LAV.%

INC. 
TOT.%

LAVORI A MISURA

 1  - PARTE PRIMA - ONERI DI SICUREZZA Euro 12 374.77 16.777 16.78
 2  - PARTE SECONDA - NUOVO INGRESSO LATERALE Euro 12 931.71 17.532 17.53
 3  - PARTE TERZA - REALIZZAZIONE COPERTURA Euro 36 573.33 49.583 49.58
 4  - PARTE QUARTA - OPERE DA LATTONIERE Euro 4 204.68 5.700 5.70
 5  - PARTE QUINTA - VARIE Euro 7 677.15 10.408 10.41
TOTALE DEI LAVORI A MISURA Euro 73 761.64 100.000 100.00
COSTI DELLA SICUREZZA DIRETTI (INCL.) DEI LAVORI A MISURA Euro

TOTALE DEL COMPUTO METRICO Euro 73 761.64
TOTALE A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIB./AUM. Euro 73 761.64
TOTALE COSTO SICUREZZA NON SOGGETTO A RIB./AUM. (SCS) Euro 0.00
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A) Euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B) Euro

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) Euro
SI ARROTONDA Euro 0

Borgiallo, 15/05/2023
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PNRR-M5C3 Invest. 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità”
Lavori di manutenzione straordinaria copertura ed accessi edificio accoglienza speciale
Borgiallo (To) (rif. Prezziario LL.PP. Regione Piemonte, edizione 2023)

04/2023
SINTESI DI STIMA E QUADRO ECONOMICO
Parte prima Oneri di sicurezza

n descrizione prezzo mano d’opera
quantità unitario importo % importo note

1 Delimitazione cantiere 60,000 7,48 448,80 70,00% 314,16 3640
2 Nolo ponteggio 401,500 19,05 7.648,58 85,00% 6.501,29 425
3 Mesi successivi 401,500 3,26 1.308,89 0,00% 0,00 425
4 Nolo piano di lavoro 262,800 3,01 791,03 85,00% 672,37 426
5 Mesi successivi 262,800 3,01 791,03 0,00% 0,00 426
6 Schermatura ponteggi 401,500 2,76 1.108,14 90,00% 997,33 3627
7 Box cantiere 1,00 181,86 181,86 25,00% 45,47 3637
8 Mesi successivi 1,00 96,44 96,44 0,00% 0,00 3637

Totale 1 12.374,76 8.530,61
Parte seconda Nuovo ingresso laterale

n descrizione prezzo mano d’opera
quantità unitario importo % importo note

9 Rimozione elementi metallici 45,00 2,20 99,00 80,58% 79,77 500
10 Demolizione cls 0,27 213,41 57,62 85,47% 49,25 497
11 Scavo sezione obbligata 6,60 155,80 1.028,28 92,30% 949,10 488
12 Cls spianamento 0,99 118,86 117,67 5,16% 6,07 516
13 Getto cls 0,99 28,74 28,45 100,00% 28,45 528
14 Rete e.s. sottofondo 35,64 1,58 56,31 21,71% 12,23 531
15 Platea cls classe C28/35 2,52 139,81 352,32 4,28% 15,08 517
16 Getto cls platea 2,52 38,43 96,84 100,00% 96,84 528
17 Ferro B450C platea 201,60 2,11 425,38 40,23% 171,13 530
18 Casseri elevazione 10,80 38,34 414,07 81,76% 338,55 532
19 Cls C 28/35 elevazione 1,87 139,81 261,72 4,28% 11,20 517
20 Getto cls elevazione 1,87 38,43 71,94 100,00% 71,94 528
21 Ferro B450C elevazione 149,76 2,11 315,99 40,23% 127,12 530
22 Casseri soletta 5,04 40,61 204,67 91,60% 187,48 533
23 Cls C28/35 soletta 1,01 139,81 140,93 4,28% 6,03 517
24 Getto cls soletta 1,01 38,43 38,74 100,00% 38,74 528
25 Ferro B450C soletta 90,72 2,11 191,42 40,23% 77,01 530
26 Vibratura getti 5,40 9,62 51,95 63,83% 33,16 530
27 Sottofondo pavimento 5,04 20,15 101,56 77,81% 79,02 609
28 Pavimento in pietra 5,04 240,35 1.211,36 5,00% 60,57 302
29 Posa pavimento pietra 5,04 95,65 482,08 98,98% 477,16 621
30 Rinzaffo frattazzato 12,02 24,20 290,88 94,93% 276,14 601
31 Demolizione tramezzo 2,42 106,50 257,73 90,45% 233,12 495
32 Rimozione serramenti 5,00 13,00 65,00 99,88% 64,92 501
33 Controtelaio 5,60 11,94 66,86 67,02% 44,81 634
34 Serramenti alluminio 2,30 625,74 1.439,20 9,09% 130,82 649
35 Incremento telaio 2,30 112,63 259,06 11,10% 28,76 345
36 Vetratura serramenti 2,07 177,77 367,98 5,00% 18,40 335
37 Ringhiera in acciaio 178,20 8,31 1.480,84 79,97% 1.184,23 653



38 Posa ringhiera 178,20 1,82 324,32 94,66% 307,01 653
39 Parete in cartongesso 2,20 46,84 103,05 61,97% 63,86 558
40 Posa coibentazione 2,20 11,28 24,82 96,49% 23,94 594
41 Materiale isolante 2,20 24,95 54,89 5,00% 2,74 900
42 Posa controtelaio serr.int. 5,20 11,94 62,09 67,02% 41,61 634
43 Porte interne 2,10 344,65 723,77 63,08% 456,55 639
44 Posa porte interne 2,10 48,25 101,33 97,07% 98,36 639
45 Finiture e rappezzi 8,00 30,71 245,68 100,00% 245,68
46 Pulizia e primer tinta 40,00 2,71 108,40 24,47% 26,53 678
47 Tinta a calce 40,00 5,62 224,80 98,61% 221,68 681
48 Assistenza muraria 32,00 30,71 982,72 100,00% 982,72

Totale  2 12.931,73 3.942,61
Parte terza Realizzazione copertura 11,94

n descrizione prezzo mano d’opera
quantità unitario importo % importo note

49 Rimozione gronde e discese 51,50 3,79 195,19 85,67% 167,21 500
50 Demolizione manto copertura 129,28 11,36 1.468,62 100,00% 1.468,62 497
51 Demolizione orditura lignea 129,28 17,61 2.276,62 88,45% 2.013,67 497
51 Assistenza muraria appoggi 64,00 30,71 1.965,44 100,00% 1.965,44
52 Muratura tamponamento 18 17,10 74,02 1.265,74 42,33% 535,79 550
53 Muratura portante 35 2,43 114,97 279,38 30,19% 84,34 550
54 Rinzaffo frattazzato 53,10 24,20 1.285,02 94,93% 1.219,87 601
55 Nuovo tetto tegole piane 129,28 85,28 11.025,00 61,35% 6.763,84 582
56 Sovrapprezzo legno lamellare 129,28 45,23 5.847,21 61,35% 3.587,26 295-288
57 Tavolato cm.3 51,75 43,21 2.236,12 55,06% 1.231,21 801
58 Protezione manufatti legno 181,03 14,60 2.643,04 82,13% 2.170,73 685
59 Posa coibentazione 69,00 7,26 500,94 100,00% 500,94 594
60 Materiale isolante 69,00 20,06 1.384,14 5,00% 69,21 902
61 Finiture e rappezzi esterne 45,00 30,71 1.381,95 100,00% 1.381,95
62 Vernciatura metalli 32,00 15,33 490,56 94,08% 461,52 687
63 Pulizia e primer tinta 279,50 2,71 757,45 24,47% 185,35 678
64 Tinta a calce 279,50 5,62 1.570,79 98,61% 1.548,96 681

Totale 3 36.573,19 25.355,90
Parte quarta Opere da lattoniere

n descrizione prezzo mano d’opera
quantità unitario importo % importo note

65 Faldali lamiera 45,80 51,74 2.369,69 78,42% 1.858,31 663
66 Gronde lamiera sv. 34 21,20 29,76 630,91 61,97% 390,98 662
67 Discese lamiera d.100 mm 21,00 22,24 467,04 82,09% 383,39 661
68 Assistenza muraria 24,00 30,71 737,04 100,00% 737,04

Totale 4 4.204,68 3.369,72
Parte quinta Varie

n descrizione prezzo mano d’opera
quantità unitario importo % importo note

69 Coibentazione estradossale 80,00 23,40 1.872,00 59,55% 1.114,78 610
70 Abbaino accesso copertura 1,00 479,68 479,68 5,00% 23,98 296
71 Posa finestra tetti 1,00 135,83 135,83 71,75% 97,46 643
72 Dispositivo ancoraggio A 12,00 124,70 1.496,40 34,29% 513,12 759
73 Linea ancoraggio permanente 2,00 845,22 1.690,44 16,19% 273,68 764



74 Cavo ancoraggio 12,00 13,99 167,88 36,59% 61,43 763
75 Assistenza elettricista 16,00 36,90 590,40 100,00% 590,40
76 Sistemazione teste camino 32,00 30,71 982,72 100,00% 982,72
77 Piccole sistemazioni finali 8,529 30,71 261,93 100,00% 261,93

Totale 5 7.677,28 3.919,49
TOTALE (1+2+3+4+5) 73.761,64 61,17% 45.118,34
RIEPILOGO €uro %

I Oneri di sicurezza 12.374,76 16,78%
II Nuovo ingresso laterale 12.931,73 17,53%
III Realizzazione copertura 36.573,19 49,58%
IV Opere da lattoniere 4.204,68 5,70%
V Varie 7.677,28 10,41%

Totale 73.761,64 100,00%
QUADRO ECONOMICO PREVENTIVO

€uro %
A LAVORI
a Importo lavori 73.761,64 80,79%

a1 dei quali a base d’asta 61.386,88 67,24%
a2 dei quali oneri di sicurezza n.r. 12.374,76 13,55%
a3 a dedurre ribasso d’asta 0,00% 0,00 0,00%
a4 importo lavori )a1-a3) 61.386,88 67,24%
a5 importo a contratto (a2+a4) 73.761,64 80,79%

Totale lavori 73.761,64 80,79%
B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 IVA su lavori 10,00% 7.376,16 8,08%
B2 Quota art. 116, c5 D.Lgs 50/16 2,00% 1.475,23 1,62%
B3 Spese di gara 30,00 0,03%
B4 Spese tecniche 6,75% 4.978,91 5,45% (esclusa progettazione)
B5 IVA e CNPAIA su spese tecn. 4%+22% 1.338,33 1,47%
B6 Coordinamento sicurezza 1,00% 737,62 0,81% (idem)
B7 IVA e CNPAIA su c.s. 4%+22% 198,27 0,22%
B8 Impianti e collaudi 1,50% 1.106,42 1,21%
B9 IVA e CNPAIA su d.c. 4%+22% 297,41 0,33%
B10 Imprevisti 0,00% 0,00 0,00%
B11 IVA su imprevisti 10,00% 0,00 0,00%
B12 importo totale somme a disposizione 17.538,36 19,21%

Totale Generale 91.300,00 100,00%


